

令和 8 年度  
建設工事等発注見通し  
(第 2 四半期以降)

**新 庄 市**

## 発 注 見 通 し（建設工事）

令和 8 年度

| 件 名                         | 工事場所              | 工事種別 | 入札及び<br>契約の方法 | 工 事 の 概 要                                                                                          | 期間  | 入札／契約<br>予定時期 | 担 当   |
|-----------------------------|-------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------|
| 林道山屋線道路整備工事                 | 新庄市金沢地内           | 土木一式 | 指名競争入札        | 路体盛土工 V=120m <sup>3</sup><br>路床盛土工 V=120m <sup>3</sup><br>L型擁壁H=2500 L=12.0m<br>L型擁壁H=3000 L=16.0m | 3ヶ月 | 7月            | 農林課   |
| 新庄市公共下水道上トウメキ地区<br>污水管渠布設工事 | 新庄市十日町地内          | 土木一式 | 指名競争入札        | 開削工法φ200 L=30.2m                                                                                   | 4ヶ月 | 7月            | 上下水道課 |
| 上茶屋町地区配水管布設替工事<br>（下水道整備関連） | 新庄市十日町地内          | 管    | 指名競争入札        | 配水管布設替工 HPPEφ100 L=70m<br>給水管切替工 N=1件<br>仮設工 N=1式                                                  | 5ヶ月 | 7月            | 上下水道課 |
| 市道万場町円満寺線側溝整備工事             | 新庄市万場町地内          | 土木一式 | 指名競争入札        | L=30m, B400-H900-1500                                                                              | 3ヶ月 | 7月            | 都市整備課 |
| 升形川雨水幹線枝線雨水排水路整備<br>工事      | 新庄市金沢地内           | 土木一式 | 一般競争入札        | 雨水排水路整備 L=30m                                                                                      | 5ヶ月 | 8月            | 上下水道課 |
| 水道施設テレメータ装置光回線化<br>工事       | 新庄市第二庁舎 他12<br>機場 | 電気   | 一般競争入札        | テレメータ装置光回線化                                                                                        | 6ヶ月 | 8月            | 上下水道課 |
| 市道仁間福田線側溝整備工事               | 新庄市大字福田地内         | 土木一式 | 一般競争入札        | L=99m, B500-H500-700                                                                               | 4ヶ月 | 8月            | 都市整備課 |
| 市道角沢西裏線外1路線舗装工事             | 新庄市大字角沢地内         | ほ装   | 一般競争入札        | 市道角沢西裏線 L=430m, A=1,600m <sup>2</sup><br>市道角沢裏線 L=650m, A=2,050m <sup>2</sup>                      | 4ヶ月 | 8月            | 都市整備課 |
| 市道太田一本柳線舗装工事                | 新庄市五日町地内          | ほ装   | 指名競争入札        | L=140m, A=560m <sup>2</sup>                                                                        | 3ヶ月 | 8月            | 都市整備課 |

## 発 注 見 通 し（建設工事）

令和 8 年度

| 件 名                      | 工事場所      | 工事種別 | 入札及び<br>契約の方法 | 工 事 の 概 要                                                                                                                  | 期間   | 入札／契約<br>予定時期 | 担 当     |
|--------------------------|-----------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|
| 飛田地内耐震性防火貯水槽設置工事         | 新庄市大字飛田地内 | 土木一式 | 一般競争入札        | 二次製品耐震性貯水槽（40m <sup>3</sup> ）1基                                                                                            | 2ヶ月  | 8月            | 防災危機管理課 |
| 種活橋橋梁補修工事                | 新庄市大字升形地内 | 土木一式 | 一般競争入札        | 橋面補修工 1式<br>断面修復工 1式<br>下部工洗堀充填対策補修工 1式<br>橋梁附属物工 1式                                                                       | 5ヶ月  | 9月            | 都市整備課   |
| 市道向野 1 号線外 2 路線舗装工事      | 新庄市大字松本地内 | ほ装   | 一般競争入札        | 市道向野 1 号線 L=281m, A=1, 124m <sup>2</sup><br>市道向野 2 号線 L=125m, A=500m <sup>2</sup><br>市道向野 3 号線 L=125m, A=500m <sup>2</sup> | 4ヶ月  | 9月            | 都市整備課   |
| 五日町地区配水管布設替工事（県道改良関連）    | 新庄市五日町地内  | 管    | 指名競争入札        | 配水管布設替工 HPPE φ100 L=98.3m                                                                                                  | 6ヶ月  | 9月            | 上下水道課   |
| 【繰越明許】新庄中学校屋内運動場空調設備整備工事 | 新庄市堀端町地内  | 管    | 一般競争入札        | 断熱施工<br>キュービクル増設及び電気設備改修<br>空調設備の設置                                                                                        | 17ヶ月 | 10月           | 教育総務課   |
| 【繰越明許】日新中学校屋内運動場空調設備整備工事 | 新庄市大字松本地内 | 管    | 一般競争入札        | 断熱施工<br>キュービクル増設及び電気設備改修<br>空調設備の設置                                                                                        | 17ヶ月 | 10月           | 教育総務課   |
| 農村環境改善センター解体工事           | 新庄市金沢地内   | 解体   | 一般競争入札        | 解体工事 N=1.0式                                                                                                                | 13ヶ月 | 3月            | 農林課     |
| 以下余白                     |           |      |               |                                                                                                                            |      |               |         |
|                          |           |      |               |                                                                                                                            |      |               |         |

## 発 注 見 通 し（調査、設計等）

令和 8 年度

| 件 名                             | 履行場所      | 業 種                         | 入札及び<br>契約の方法 | 業 務 の 概 要       | 期間  | 入札／契約<br>予定時期 | 担 当    |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----|---------------|--------|
| 日新放課後児童クラブ移転改築工<br>事監理業務委託      | 新庄市下金沢町地内 | 建築一般                        | 指名競争入札        | 工事監理業務 一式       | 5ヶ月 | 7 月           | 子育て推進課 |
| 沖の町地区配水管布設替設計業務<br>委託（市道側溝整備関連） | 新庄市沖の町地内  | 土木関係<br>建設コン<br>サルタン<br>ト業務 | 指名競争入札        | 配水管布設替設計業務 N=1式 | 6ヶ月 | 9 月           | 上下水道課  |
| JR陸羽西線新設工事に係る影響解<br>析業務委託       | 新庄市十日町地内  | 土木関係<br>建設コン<br>サルタン<br>ト業務 | 指名競争入札        | 解析業務 1式         | 7ヶ月 | 9 月           | 都市整備課  |
| 以下余白                            |           |                             |               |                 |     |               |        |
|                                 |           |                             |               |                 |     |               |        |
|                                 |           |                             |               |                 |     |               |        |
|                                 |           |                             |               |                 |     |               |        |
|                                 |           |                             |               |                 |     |               |        |
|                                 |           |                             |               |                 |     |               |        |